



RINGKASAN KONTRAK
Jasa Konsultan Assessment Fire Suppression System Ruang Data Center pada
Gedung PPATK TA 2024

NO	INFORMASI	RINGKASAN
1	Pihak Yang bertanda tangan	D. Majid Subagiyo
2	Nama Direktur dan Pemilik Usaha	Subagiyo
3	Alamat Penyedia	Gedung Cyber Lt. 9, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan
4	NPWP Penyedia	02.427.219.7-014.000
5	Nilai Kontrak	Rp51.388.393,50
6	Rincian Pekerjaan	• Asessment terhadap Fire Suppression System Data Center PPATK, pada proses ini penyedia melakukan pengecekan, pengujian, dan penilaian terhadap standar yang berlaku pada fire suppression data center pada umumnya. • Melaksanakan Pemaparan Hasil Asessment. • Melakukan identifikasi atas kebutuhan pengguna secara komprehensif sebagai rancang bangun ulang fire suppression system data center PPATK. • Membuat perhitungan kebutuhan flow untuk kebutuhan covering fire suppression. • Menyusun rencana detail antara lain membuat: Gambar-gambar perencanaan (rancang bangun) fire suppression data center PPATK; Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS); Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan. • Membuat Term of Reference (TOR), rencana kerja, serta jadwal implementasi pembangunan ulang fire suppression data center PPATK.

		• Membuat dan menyerahkan laporan pekerjaan
7	Spesifikasi Pekerjaan	• Asesment terhadap Fire Suppression System Data Center PPATK, pada proses ini penyedia melakukan pengecekan, pengujian, dan penilaian terhadap standar yang berlaku pada fire suppression data center pada umumnya. • Melaksanakan Pemaparan Hasil Asesment. • Melakukan identifikasi atas kebutuhan pengguna secara komprehensif sebagai rancang bangun ulang fire suppression system data center PPATK. • Membuat perhitungan kebutuhan flow untuk kebutuhan covering fire suppression. • Menyusun rencana detail antara lain membuat: Gambar-gambar perencanaan (rancang bangun) fire suppression data center PPATK; Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS); Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan. • Membuat Term of Reference (TOR), rencana kerja, serta jadwal implementasi pembangunan ulang fire suppression data center PPATK. • Membuat dan menyerahkan laporan pekerjaan
8	Lokasi Pekerjaan	Gedung PPATK, Jakarta Pusat
9	Waktu Pekerjaan	45 hari kalender sejak kontrak di tandatangani
10	Sumber Dana	APBN
11	Jenis Kontrak	Lumsum